

Pregão/Concorrência Eletrônica

926637.232023 .18846 .4234 .201021141195



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00023/2023

Às 10:00 horas do dia 12 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS 17/2022 de 22/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 17517-0/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00023/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Complementar: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.858.535,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.629.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 00.578.617/0001-99 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 4.858.535,8900 | R\$ 4.858.535,8900 | 11/04/2023 15:29:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 11.319.557/0003-78 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 4.858.535,8900 | R\$ 4.858.535,8900 | 12/04/2023 09:31:22 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra. | | | | | | | |
| Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 19.119.463/0001-03 | AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 4.858.535,9000 | R\$ 4.858.535,9000 | 11/04/2023 16:43:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 03.564.152/0001-05 | DAVID MOREIRA & CIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.598.273,6000 | R\$ 5.598.273,6000 | 11/04/2023 14:51:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25.123.894/0001-38 | GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 10.000.000,0000 | R\$ 10.000.000,0000 | 12/04/2023 08:39:48 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 03.336.030/0001-61 | SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 10.000.000,0000 | R\$ 10.000.000,0000 | 12/04/2023 08:59:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 10.484.227/0001-03 | ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 20.000.000,0000 | R\$ 20.000.000,0000 | 11/04/2023 16:07:30 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução da obra de fornecimento e instalação de ar-condicionado e de renovação de ar da UPS Sesc Presidente Dutra | | | | | | | |
| Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000.000,0000 | 10.484.227/0001-03 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 10.000.000,0000 | 25.123.894/0001-38 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 10.000.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 5.598.273,6000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 4.858.535,9000 | 19.119.463/0001-03 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 4.858.535,8900 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 4.858.535,8900 | 11.319.557/0003-78 | 12/04/2023 10:00:04:803 |
| R\$ 4.858.435,8900 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:07:04:270 |
| R\$ 4.850.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:09:45:087 |
| R\$ 4.858.535,8900 | 25.123.894/0001-38 | 12/04/2023 10:10:26:443 |
| R\$ 4.858.435,8000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:11:37:530 |
| R\$ 4.849.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:14:04:780 |
| R\$ 4.800.000,0000 | 11.319.557/0003-78 | 12/04/2023 10:14:17:420 |
| R\$ 4.799.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:14:18:260 |
| R\$ 4.798.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:15:16:207 |
| R\$ 4.797.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:15:16:910 |
| R\$ 4.797.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:15:51:943 |
| R\$ 4.796.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:15:54:500 |
| R\$ 4.780.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:16:05:687 |
| R\$ 4.779.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:16:06:863 |
| R\$ 4.778.678,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:16:32:323 |
| R\$ 4.778.578,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:16:37:137 |
| R\$ 4.777.234,2000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:17:30:033 |
| R\$ 4.777.134,2000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:17:32:347 |
| R\$ 4.700.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:17:47:307 |
| R\$ 4.699.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:17:50:973 |
| R\$ 4.600.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:18:03:940 |
| R\$ 4.599.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:18:05:587 |
| R\$ 4.350.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:18:11:683 |
| R\$ 4.300.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:18:26:560 |
| R\$ 4.349.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:18:44:253 |
| R\$ 4.299.000,0000 | 03.336.030/0001-61 | 12/04/2023 10:19:13:913 |
| R\$ 4.250.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:19:22:703 |
| R\$ 4.249.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:19:23:650 |
| R\$ 4.200.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:19:50:193 |
| R\$ 4.199.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:19:51:763 |
| R\$ 4.150.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:20:13:510 |
| R\$ 4.149.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:20:15:797 |
| R\$ 4.149.800,0000 | 19.119.463/0001-03 | 12/04/2023 10:21:32:120 |
| R\$ 4.140.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:21:32:307 |
| R\$ 4.139.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:21:36:193 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.139.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:22:43:410 |
| R\$ 4.138.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:22:46:570 |
| R\$ 4.135.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:23:02:350 |
| R\$ 4.134.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:23:03:690 |
| R\$ 4.134.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:23:39:927 |
| R\$ 4.133.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:23:42:560 |
| R\$ 4.133.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:23:53:613 |
| R\$ 4.132.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:23:55:277 |
| R\$ 4.132.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:24:03:237 |
| R\$ 4.131.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:24:05:807 |
| R\$ 4.100.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:24:11:863 |
| R\$ 4.099.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:24:55:857 |
| R\$ 4.000.000,0000 | 19.119.463/0001-03 | 12/04/2023 10:24:59:807 |
| R\$ 3.999.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:25:01:603 |
| R\$ 3.900.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:25:09:260 |
| R\$ 3.899.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:25:12:460 |
| R\$ 3.850.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:25:27:027 |
| R\$ 3.849.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:26:19:243 |
| R\$ 3.840.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:26:32:363 |
| R\$ 3.839.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:28:15:800 |
| R\$ 3.835.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:28:32:593 |
| R\$ 3.834.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:28:46:763 |
| R\$ 3.830.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:29:06:990 |
| R\$ 3.829.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:29:09:877 |
| R\$ 3.820.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:29:19:710 |
| R\$ 3.819.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:29:22:163 |
| R\$ 3.800.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:29:29:393 |
| R\$ 4.600.000,0000 | 11.319.557/0003-78 | 12/04/2023 10:29:30:983 |
| R\$ 3.799.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:29:34:917 |
| R\$ 3.750.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:29:45:397 |
| R\$ 3.749.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:30:45:083 |
| R\$ 3.745.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:30:56:933 |
| R\$ 3.744.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:30:58:920 |
| R\$ 3.740.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:31:13:210 |
| R\$ 3.739.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:31:15:800 |
| R\$ 3.700.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:31:27:240 |
| R\$ 3.699.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:31:59:310 |
| R\$ 3.650.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:32:15:513 |
| R\$ 3.649.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:32:16:673 |
| R\$ 3.645.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:33:52:447 |
| R\$ 3.644.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:33:55:233 |
| R\$ 3.640.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:34:09:080 |
| R\$ 3.639.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:34:11:910 |
| R\$ 3.630.000,0000 | 00.578.617/0001-99 | 12/04/2023 10:35:51:957 |
| R\$ 3.629.900,0000 | 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 10:35:54:447 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 12/04/2023 10:02:10 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 12/04/2023 10:05:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 12/04/2023 10:37:55 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 12/04/2023 10:37:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 12/04/2023 12:15:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.564.152/0001-05. |

| | | |
|--|---------------------|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/04/2023 13:15:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.564.152/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 24/04/2023 11:11:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 24/04/2023 11:30:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99. |
| Recusa de proposta | 03/05/2023 10:18:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.564.152/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.629.900,0000. Motivo: Conforme PARECER TÉCNICO COINFRA n.º 044/2023, exarado pela Coordenação de Infraestrutura – Coinfra. |
| Aceite de proposta | 03/05/2023 10:19:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 3.630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.629.900,0000. Motivo: Conforme negociação. |
| Habilitação de fornecedor | 03/05/2023 10:19:56 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|--|
| Sistema | 12/04/2023 10:00:05 | A sessão pública está aberta, Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00, Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:00:46 | Bom dia, Srs. Licitantes! Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e a título de colaboração, faremos alguns avisos: |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:12 | a) Esclarecemos que, apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução Sesc nº. 1.252/2012. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:19 | b) Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Com isso, caso declararem reunir essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, solicitamos que encarem o processo licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:27 | c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é automática. Entretanto, conforme previsto no subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, sendo ela inaplicável como desempate. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:34 | d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois, conforme determinação do subitem 15.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:39 | e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no Portal de Compras e as especificações constantes no Termo de Referência - TR (Anexo I), prevalecerão as últimas. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:45 | f) Aguardem conectados. O Licitante que for convocado em qualquer fase e não se manifestar no prazo de 05 (cinco) minutos poderá ser desclassificado e ter seus direitos exauridos. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:01:50 | Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem. |
| Sistema | 12/04/2023 10:05:05 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/04/2023 10:05:06 | Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/04/2023 10:05:06 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:06:40 | Srs. Licitantes, informamos que está aberta a fase de lances. Com isso, solicitamos que sejam dados seus melhores lances. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 10:13:54 | Srs. Licitantes, melhorem suas propostas ao objeto em disputa! |
| Sistema | 12/04/2023 10:37:55 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 12/04/2023 10:39:11 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:39:27 | Prezados licitantes, bom dia. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:40:13 | De pronto, pedimos desculpas pela espera. São muitos documentos a serem analisados. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:43:17 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Bom dia, sr. Licitante. |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 11:43:38 | Bom Dia... |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:45:03 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Sr. Licitante, questionamos se esse é o menor valor que o senhor consegue apresentar ao objeto do certame. |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 11:47:31 | Sim, este é o nosso melhor lance, para desenvolver este projeto com eficiência .. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:49:18 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Exercendo meu dever de negociar, o Licitante tem condições de ofertar um valor menor do ofertado para o objeto? Conseguimos fechar em R\$ 3.600.000,00? |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 11:51:14 | um momento irei levar o assunto ao diretor... |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:52:08 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Tudo bem. |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 11:55:29 | Nosso Diretor confirma o Valor do nosso lance R\$ 3.629.900,00 devido ao custo de locomoção de nossa equipe e outros insumos e que na etapa de lance foi ofertado um desconto de R\$ 1.228.635,89 e relação ao nosso valor.. e por isso solicita que seja mantido o lance atual... |
| Pregoeiro | 12/04/2023 11:58:48 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Mais uma vez, exercendo meu dever de negociar, o senhor tem condições de reduzir o valor de R\$ 3.629.900,00? |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 12:02:36 | nosso valor em vossa atenção ... R\$ 3.622.508,53 .. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 12:04:10 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Conseguimos fechar em R\$ 3.620.000,00? |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 12:05:12 | Agradecemos porem este é o nosso valor final ...R\$ 3.622.508,53 .. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 12:09:02 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Tudo bem. Dessa forma, solicitamos que o senhor anexe a proposta atualizada assim que for convocado. O senhor consegue fazê-lo em 30 minutos? |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 12:10:31 | solicitamos o prazo de 01 (um) hora... |
| Pregoeiro | 12/04/2023 12:11:46 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Tudo bem. O senhor tem até às 14h. Tudo bem? |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 12:12:18 | ou seja 60 (sessenta) minutos |
| 03.564.152/0001-05 | 12/04/2023 12:12:48 | Grato... estaremos enviando dentro do prazo estabelecido |
| Pregoeiro | 12/04/2023 12:14:50 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Vou convocá-lo. |
| Sistema | 12/04/2023 12:15:00 | Senhor fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.564.152/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 12/04/2023 13:15:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAVID MOREIRA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.564.152/0001-05, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 15:05:01 | Para DAVID MOREIRA & CIA LTDA - Proposta recebida conforme solicitação. |
| Pregoeiro | 12/04/2023 15:06:16 | Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa para análise técnica da proposta apresentada. Retornaremos no dia 24/04/2022, às 10h. Agradecemos a participação de todos. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:04:03 | Bom dia, Srs. Licitantes! |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:07:02 | Após nova submissão da documentação de habilitação e proposta à Coordenação de Infraestrutura – Coinfra, área técnica da presente demanda, foi exarado o seguinte parecer, in verbis: |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:07:39 | "Quanto à Qualificação Técnica (16.1.2 do Edital): Capacitação Técnico-Operacional: A Empresa apresentou os registros dos seguintes responsáveis técnicos: Eng. Mecânico Thiago Augusto Campos Maffra – CREA-PA 24725/D e Eng. Eletricista Raimundo Marcos Alves Pereira – CREA-PA 20387/D o qual não consta na Certidão de Registro da Empresa. (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:08:29 | "(...)A Empresa apresentou diversos atestados com documentos complementares ao exigido no Edital, no entanto, não identificamos os itens relacionados abaixo que atenderiam ao dispositivo quanto a Capacitação Técnico-Operacional descrito no Instrumento Convocatório: • Instalação de estrutura metálica suspensa para acomodação de equipamentos; (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:09:20 | (...) • Intervenção em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de quadros elétricos e infraestrutura a partir de 2.900 metros; e • Serviço de impermeabilização de laje, a partir de 50 m². Capacitação Técnico-Profissional: Para habilitar a empresa deverá apresentar: (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:10:13 | (...)b.1) Apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, de elaboração de projeto e execução da obra de ar-condicionado e renovação de ar, emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome do profissional integrante do seu quadro técnico, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,(... |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:10:49 | (...)devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, com as características de maior relevância e valor significativo conforme definidas no subitem 15.1.2, alínea a.2), a exceção dos quantitativos. O subitem b.2 - Observações, em seu inciso I, descreve que: (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:11:08 | (...)O(s) atestado(s) deverá(ão) ser de projeto e execução, sendo que não serão consideradas as informações a respeito de fiscalização, coordenação, supervisão, direção ou qualquer outra designação. (Grifo nosso). Ainda, o Inciso II, diz que: (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:11:41 | (...) II Não será conhecido e nem considerado válido o Atestado de Capacidade Técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerada como empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial aquela controlada ou controladora. (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:12:08 | (...) Dito isto, foi verificado diversos documentos juntados aos autos, entretanto, apenas, 04 correspondem a Certidão de Acervo Técnico emitidos pelo CREA, porém, não atendem ao requisito citado. I – Certidão de Acervo Técnico n.º 0433/COP/2013 -> ART 2475D PA/03, trata-se de execução de instalação de Split. (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:12:40 | (...)II - Certidão de Acervo Técnico n.º 291408/2023 - PA20170230915, trata-se de Coordenação de Execução de Climatização tipo Splitão. III - Certidão de Acervo Técnico n.º 193117/2019 - PA20180337417, trata-se de Supervisão de Manutenção em Sistema VRF/VRV. (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:12:55 | (...) IV - Certidão de Acervo Técnico n.º 236310/2021, trata-se de Coordenação de Execução de Climatização tipo VRF/VRV (...) |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:13:24 | (...) Conclusão: Diante das verificações, após a análise técnica desta Coinfra, sugerimos, a inabilitação da empresa: DAVID MOREIRA & CIA LTDA, por não atender aos dispositivos 16.1.2. Qualificação Técnica: a) Capacitação Técnico-Operacional; b) Capacitação Técnico-Profissional e b.2) Observações: Incisos I e II." |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:14:37 | Dessa forma, ante o parecer exarado pela Coordenação de Infraestrutura – Coinfra, área técnica da presente demanda, a empresa David Moreira & Cia Ltda está desclassificada. Procederemos à convocação da licitante subsequente. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:34:13 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Bom dia, Sr. Licitante! |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 10:36:31 | Bom dia, Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:37:21 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, questionamos se esse é o menor valor que o senhor consegue apresentar ao objeto do certame. |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 10:41:45 | Prezado Sr. Pregoeiro, como pode ser visto pelos lances e resultado do pregão, infelizmente chegamos ao limite da exequibilidade do escopo exigido. Sendo assim, não temos condições de aplicar desconto algum e esse é nosso menor valor para o objeto do certame. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:43:46 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Exercendo meu dever de negociar, o Licitante tem condições de ofertar um valor menor do ofertado para o objeto em epigrafe. |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 10:55:08 | Prezado Sr. Pregoeiro, entendemos vosso dever. Porém, respeitosamente, reiteramos: não há a menor possibilidade de reduzirmos nosso valor ofertado. Se houvesse, teríamos continuado a dar lances no pregão. Paramos no lance final ofertado justamente porque chegamos ao nosso limite. Sendo assim, contamos com a vossa compreensão. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 10:58:02 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Mais uma vez, exercendo meu dever de negociar, conseguimos fechar no valor proposto pela até então primeira colocada, qual seja, R\$ 3.629.900,00? |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 11:04:02 | Prezado Sr. Pregoeiro, mesmo contrariados, no intuito de viabilizar a contratação, chegaremos ao valor de R\$3.629.900,00. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 11:06:50 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Muito obrigado pelo esforço em chegar no valor proposto! |
| Pregoeiro | 24/04/2023 11:07:10 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Dessa forma, solicitamos que o senhor anexe a proposta atualizada assim que for convocado. O senhor consegue fazê-lo em até 30 minutos? |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 11:11:12 | Estaremos ajustando a proposta ao novo valor e entendemos que 30 minutos é suficiente. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 11:11:43 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Tudo bem! Vou convocá-lo. |
| Sistema | 24/04/2023 11:11:53 | Senhor fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| 00.578.617/0001-99 | 24/04/2023 11:18:00 | Está bem Sr. Pregoeiro, estaremos enviando. |
| Sistema | 24/04/2023 11:30:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.578.617/0001-99, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 11:38:28 | Para PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - Proposta recebida conforme solicitação. |
| Pregoeiro | 24/04/2023 11:39:27 | Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa para análise técnica da proposta apresentada. Retornaremos no dia 03/05/2023, às 10h. Agradecemos a participação de todos. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:06:35 | Bom dia, Srs. Licitantes! |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:09:48 | Após submissão da documentação de habilitação e proposta à Coordenação de Infraestrutura – Coinfra, área técnica da presente demanda, foi exarado o seguinte parecer, in verbis: |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:10:40 | "Quanto à Proposta Comercial (item 15. do Edital): A empresa apresentou declaração constante da alínea c); Apresentou Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro constante da alínea d); e Apresentou BDI-Desonerado conforme alínea f). (...) |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:11:26 | Quanto à Qualificação Técnica (item 16.1.2 do Edital): Capacitação Técnico-Operacional: a.1) Certidão de Registro da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s): |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:11:36 | A empresa apresentou certidão com data de validade até 31/03/2024, contendo os seguintes profissionais: Eng. Mec. GUILLERMO AMARAL FUNES; Eng. Eletric. ITALO HENRIQUE DE MORAIS; Eng. Eletric. PATRICK AMARAL FUNES e Eng. Civ. PAULO SERGIO BIANCHI |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:11:55 | a.2) Qualificação Técnico-Operacional: A empresa apresentou diversos Atestados: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; Atestado Sesc-AR/DF Campos de Almeida Advocacia GBT S/A CONC de Infra-Estr Pred Serv II Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal Condomínio Corporate Financial Center Polícia Civil do Distrito Federal |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:12:08 | Após análise minuciosa dos Atestados, manifestamos que se segue: • Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado dotado de equipamentos do tipo VRV ou VRF, a partir de 145 HP, dotado de sistema de renovação do ar exterior, controle e automação; Item atendido pelo Atestado Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:12:23 | • Instalação de estrutura metálica suspensa para acomodação de equipamentos; Item atendido pelo Atestado Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia • Fornecimento e instalação de rede de dutos de aproximadamente 100 metros; Item atendido pelo Atestado Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:12:41 | • Elaboração de projeto executivo de sistema de ar-condicionado do tipo VRV ou VRF a partir de 145 HP e 820m ² ; Item atendido pelo Atestado Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia • Intervenção em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de quadros elétricos e infraestrutura a partir de 2900 metros; Item atendido pelo Atestado GBT |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:12:52 | • Serviço de impermeabilização de laje, a partir de 50 m ² . Item atendido pelo Atestado Polícia Civil do Distrito Federal. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:13:19 | a.3) Qualificação Técnico-Profissional: A empresa apresentou as CAT's: Certidão de Acervo Técnico n.º 19420 – Eng. Mec Guillermo CREA/RO Certidão de Acervo Técnico n.º 0720160000822 – Eng. Mec Guillermo – CREA/DF Certidão de Acervo Técnico n.º 0720220001133 – Eng. Mec Guillermo – CREA/DF |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:13:33 | Certidão de Acervo Técnico n.º 0720140000607 – Eng. Mec Guillermo – CREA/DF Certidão de Acervo Técnico n.º 0720140000638– Eng. Ele Sergio – CREA/DF Certidão de Acervo Técnico n.º 1218/2012 – Eng. Civ Paulo – CREA/DF Certidão de Acervo Técnico n.º 0495/2009 – Eng. Ele Italo – CREA/DF |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:13:46 | • Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado dotado de equipamentos do tipo VRV ou VRF, a partir de 145 HP, dotado de sistema de renovação do ar exterior, controle e automação; Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 19420 – Eng. Mec Guillermo CREA/RO – Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:13:54 | • Instalação de estrutura metálica suspensa para acomodação de equipamentos; Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 19420 – Eng. Mec Guillermo CREA/RO – Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:14:03 | • Fornecimento e instalação de rede de dutos de aproximadamente 100 metros; Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 19420 – Eng. Mec Guillermo CREA/RO – Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:14:11 | • Elaboração de projeto executivo de sistema de ar-condicionado do tipo VRV ou VRF a partir de 145 HP e 820m ² ; Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 19420 – Eng. Mec Guillermo CREA/RO – Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:14:20 | • Intervenção em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de quadros elétricos e infraestrutura a partir de 2900 metros; Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 1012/2010 – Eng. Ele Italo Henrique de Moraes CREA/DF – Contratante: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:14:27 | • Serviço de impermeabilização de laje, a partir de 50 m ² . Item atendido pela Certidão de Acervo Técnico n.º 1218/2012 – Eng. Civ Paulo Sergio Bianchi CREA/DF – Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:14:36 | Conclusão: Diante das verificações, após a análise técnica desta Coinfra, consideramos a empresa: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA apta a atender o disposto no Edital de Convocação." |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:15:32 | Faz-se mister salientar também que a Coordenação de Contabilidade – Cotab também exarou parecer favorável à empresa ProClima Engenharia Ltda, conforme segue: |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:16:01 | "Após análise do subitem 16.1.5 - Qualificação Econômico-Financeira, informamos que a empresa PROCLIMA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 00.578.617/0001-99 atende ao item "b", relativo ao capital mínimo registrado ou patrimônio líquido igual ou superior à R\$ 485.859,59, assim como ao item "c" quanto aos indicadores de Liquidez geral, (...) |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:16:15 | (...) corrente e solvência geral, apresentando um resultado maior que um (>1), em conformidade com o Edital Pregão Eletrônico nº 23/2023 Processo nº 17517-0/2023, dessa forma a sociedade empresária mostra-se em condições de honrar as suas obrigações de curto e longo prazo." |
| Sistema | 03/05/2023 10:19:57 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:20:24 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/05/2023 às 10:41:00. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:20:52 | Srs. Licitantes, informamos que está aberto o prazo para a intenção de recursos. O interessado disporá de 20 minutos para este procedimento. |
| Pregoeiro | 03/05/2023 10:46:21 | Srs. Licitantes, diante da ausência de intenção de recursos, vamos encerrar a sessão pública do Pregão em epígrafe e a Ata será lavrada. Agradecemos a participação de todos. |

Eventos da Licitação

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Alteração equipe | 12/04/2023 09:51:19 | |
| Abertura da sessão pública | 12/04/2023 10:00:05 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 12/04/2023 10:05:05 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 12/04/2023 10:39:11 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Suspensão administrativa | 12/04/2023 15:08:19 | Previsão de reabertura: 24/04/2023 10:00:00; Análise técnica da proposta |
| Reativação | 24/04/2023 10:00:56 | |
| Suspensão administrativa | 24/04/2023 11:40:27 | Previsão de reabertura: 03/05/2023 10:00:00; Análise técnica da proposta. |
| Reativação | 03/05/2023 10:03:59 | |
| Abertura do prazo | 03/05/2023 10:19:57 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 03/05/2023 10:20:24 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/05/2023 às 10:41:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:47 horas do dia 03 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIO ZACARIAS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED

Equipe de Apoio

THAYSA FERREIRA VITORIANO

Equipe de Apoio



[Voltar](#)

